

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทาสีอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๒ รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒.๑ ทาสีภายในอาคารส่งเสริมสุขภาพ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ ทาสีภายใน/ภายนอกอาคารผู้ป่วยใน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท


๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง


๔.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ ชุด

๔.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๒ ชุด

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสมจิตร์ เกิดทรัพย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  กรรมการ  
(ขุนทอง ขวมนิ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุรัชย์ ฉัตรทอง)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ๖ว  
เทศบาลตำบลบางไทร

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางไทร กระทรวงสาธารณสุข

ประเภท ปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยใน

เจ้าของงาน โรงพยาบาลบางไทร กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง - กรม -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็น (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ เสื่อน้ำ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	204,800.00	1.2726	260,628.48	ราคาวัสดุ จากพาณิชย์ จังหวัด  ราคาน้ำมัน 23.00-23.99
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,628.48	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			260,000.00	*ปรับลด
<b>ตัวอักษร</b> (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					
	ขนาดเนื้อที่ / พื้นที่ 2,560	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ 101	บาท/ตร.ม.	ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสมจิตร เกิดทรัพย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(พ.จ.อ. ชุนทอง ขาวมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรชัย นีตรอง)

## บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร

แบบเลขที่ / 2558

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางไทร กระทรวงสาธารณสุข

ประมาณราคา วันที่ ตุลาคม 2558

ประมาณการโดย นายสุรชัย ฉัตรทอง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธาการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	
	<b>งานสี</b>								
1	งานสีน้ำพลาสติก+สีน้ำมัน	2,560.00	ม. <sup>2</sup>	50.00	128,000.00	30.00	76,800.00	204,800.00	
	รวมยกยอดไป							204,800.00	

ผู้ประมาณการ



(นายสุรชัย ฉัตรทอง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	โรงพยาบาลบางไทร กระทรวงสาธารณสุข		
ประเภท	ปรับปรุงทาสีอาคารส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ		
เจ้าของงาน	โรงพยาบาลบางไทร กระทรวงสาธารณสุข		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	-	กรม -
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ตุลาคม	2558	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็น (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	134,400.00	1.2726	171,037.44	ราคาวัสดุ จากพาณิชย์ จังหวัด  ราคาน้ำมัน 23.00-23.99
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			171,037.44	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			170,000.00	*ปรับลด
<b>ตัวอักษร</b>	( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )				
ขนาดเนื้อที่ / พื้นที่	1,680	ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	101	บาท/ตร.ม.	ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นางสมจิตร เกิดทรัพย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(พ.จ.อ. ชุนทอง ขาวมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสุรชัย นัตรอง)

