

แบ่งงวดงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด ๖๐ วัน แบ่งเป็นจำนวน ๒ งวดงาน ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
- ๑.๑ งานปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๑.๒ งานปรับปรุงภายในห้องพักผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๖ ห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
- ๒.๑ งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุด แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๒.๒ ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน ภายนอก และฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๒.๓ งานติดตั้งประตู และซ่อมแซมบานหน้าต่างที่ชำรุด แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๒.๔ งานซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๒.๕ ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างให้พร้อมใช้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
พร้อมขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือออกนอกบริเวณก่อสร้าง
ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลท่าเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๑๒,๖๙๘.๔๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
๓. ลักษณะงาน งานซ่อมซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าเรือ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอาทร วรณบรรจง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอรรถพล ไชยโอชะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอนุวัติ วิชัยโย กรรมการ