

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๘,๗๕๘.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๓๘,๗๕๘.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นางเกื้อกุล	มะเชื้อเทศ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5.2 นางจินดา	การสมวรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.3 นายอรรณพ	ไชยโอชะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางชัย

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ที่พักรวมมุลฝอยติดเชื้อ	แผ่นที่ 1/4
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ. บางชัย อ.บางชัย จ.พระนครศรีอยุธยา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	พฤษภาคม 2559	ปรับราคาเมื่อเดือน	<input type="checkbox"/> พฤษภาคม 2559

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.4เมษายน 2554  
 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม ค.อ.ร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		581,333	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2708		738,758.59	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			738,758.59	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			738,758	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุปริมาณงานใน BOQ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียด ราคาและปริมาณวัสดุตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบเอง ให้ถือปริมาณงานและวัสดุในแบบแปลนเป็นสำคัญ หากมีการตัดลด หรือเพิ่มเติม ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

  
 นายอรณพ ไชยโอะชะ  
 ประมาณราคา









